

工程预算书

建设单位：福州水务水资源开发有限公司

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程(一标段、三标段、四标段、六标段)临时用电拆除项目

工程编号：闽咨价[2024]编号333号


工程造价：306868 元

编制人：



编制人证书编号：

编制单位：



编制日期：2024年12月24日

中国建设银行

中国建设银行

中国建设银行

中国建设银行

中国建设银行



预算编制说明

工程名称：福建省平潭及闽江口水资源配置工程(一标段、三标段、四标段、六标段)临时用电拆除项目

一、工程概况

- 1、建设地点：福清市；
- 2、工程专业：单独发包的安装工程；
- 3、工期质量：合同工期 / 日历天；工程质量：合格工程；

二、编制范围

- 1、按照福州水务平潭引水开发有限公司提供的电子版拆除清单表。

三、编制依据

- 1、图纸：/；
- 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无；
- 3、地质勘察报告：无；
- 4、编制办法：依据福建省水利厅闽水[2011]计财 98 号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制。
- 5、定额依据：《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程预算机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》。不足部分套用相关专业定额的消耗量。
- 6、闽水财[2016]1 号文：《福建省水利厅关于《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》补充调整有关内容的通知》。
- 7、闽水财审[2016]35 号文：《福建省水利厅关于水利水电工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》。
- 8、闽水财审[2017]40 号文：《福建省水利厅关于调整隧洞石方开挖定

额有关子目和火工材料预算价格等事项的通知》。

9、闽水财审[2019]1号文：《福建省水利厅关于调整水利水电工程计价依据增值税税率的通知》。

10、工资预算价格：按闽水财[2016]1号文规定计算，本工程技工 65 元/工日，普工 50 元/工日。

11、工程主要材料价格采用福清 2024 年 10 月份工程所在地材料信息价及相关市场询价。

12、工程单价由直接费、措施费、间接费、利润、主材价差、税金、临时工程摊销、其他费用摊销等组成。

(1) 直接费包括直接工程费和措施费。建筑工程措施费按直接工程费的 4.6%计算。

(2) 间接费：土方开挖 10.1%，石方开挖 12.1%，土石填筑 10.1%，模板 10.1%，混凝土浇注 11.1%，钢筋制安 8.1%，钻孔灌浆 11.1%，锚固 11.1%，管道铺设及其他 9.1%（以上以直接费为基数计算）。

(3) 利润按直接费和间接费之和的 7%计算。

(4) 主材价差根据《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》规定计算。

(5) 税金按直接费、间接费、计划利润之和的 9%计算。

(6) 临时工程摊销费率取 1.5%，其他费用摊销费率取 2.0%。

四、其他需要的说明

1、电缆及导线拆除后主材由建设单位回收，具体回收方案结算时按实计入；

2、材料运输实际运距以现场签证单为准，结算按实调整。

3、拆除工程量暂按业主提供的拆除清单表上的计取，结算以现场签证为准，按实调整。

工程项目造价汇总表

工程名称:福建省平潭及闽江口水资源配置工程(一标段、三标段、四标段、六标段)临时用电拆除项目

序号	名称	造价金额(元)	备注
1	第3标段城门支线5#临时用电(500kva、800kva) 城门支线4#临时用电(800kva)	127886	
2	可溪支洞口400kva临时用电	50034	
3	朝阳改线段外面垄支洞口新装800kva临时用电	100362	
4	莒口拦河闸630KVA临时用电工程	7192	
5	莒口拦河闸500KVA临时用电(扩容)工程项目	14202	
6	莒口拦河闸及莒口支洞800KVA临时用电(扩容)工程项目	7192	
7	合计	306868	

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of a system.

Factor	Level	Performance
Factor A	Level 1	Performance 1
Factor A	Level 2	Performance 2
Factor A	Level 3	Performance 3
Factor B	Level 1	Performance 4
Factor B	Level 2	Performance 5
Factor B	Level 3	Performance 6
Factor C	Level 1	Performance 7
Factor C	Level 2	Performance 8
Factor C	Level 3	Performance 9
Factor D	Level 1	Performance 10
Factor D	Level 2	Performance 11
Factor D	Level 3	Performance 12

临时工程预算表

工程名称: 第3标段城门支线5#临时用电(500kva、800kva) 城门支线4#临时用电(800kva)

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			127886	
六	其他施工临时工程	元			127886	
	拆除工程				127886	
(1)	拆除箱式变压器YBM10-12/0.4-500KVA	台	1	721.04	721	
(2)	拆除箱式变压器YBM10-12/0.4-800KVA	台	2	669.73	1339	
(3)	拆除单杆 混凝土杆(m以内) 13	根	16	90.10	1442	
(4)	拆除电缆(YJV22-10KV-3*95)	m	60	4.02	241	
(5)	拆除电缆(YJV22-10KV-3*70)	m	25	4.02	101	
(6)	拆除导线JKLYJ-10KV-150	km	1.59	621.22	988	
(7)	人力运输 人力运输 平均运距200m以上	t·km	115.5	575.84	66510	
(8)	汽车运输 汽车运输 装卸	t	38.5	82.24	3166	
(9)	汽车运输 汽车运输 运输	t·km	1732.5	3.41	5908	
(10)	拉线制作安装 普通拉线(截面 mm ² 以内) 120	根	10	26.66	267	
(11)	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	6	104.30	626	
(12)	10KV以下横担安装 铁、木横担 双根	组	17	21.02	357	
(13)	建筑物砂石料回填 砂砾料 夯填	m ³ 实方	900	48.22	43398	
(14)	人工装土机动船运输 装运卸 500m	m ³	57.75	48.87	2822	
	合 计				127886	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	拆除箱式变压器YBM10-12/0.4-500KVA		
定额编号	YD2-171T			定额单位	台
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			407.26
1.1	基本直接费	元			399.27
1.1.1	人工费	元			283.45
(1)	综合工日 发电安装	工日	4.887	58	283.45
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	399.27	7.99
2	间接费	%	55.000	283.45	155.90
3	利润	%	7.000	563.16	39.42
4	主材价差	元			58.92
(1)	汽油	kg	5.825	4.876	28.40
(2)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
6	税金	%	9.000	661.50	59.54
8	工程单价	元			721.04
	综合单价	元/台			721.04

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	拆除箱式变压器YBM10-12/0.4-800KVA		
定额编号	YD2-172T			定额单位	台
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			378.68
1.1	基本直接费	元			371.25
1.1.1	人工费	元			255.43
(1)	综合工日 发电安装	工日	4.404	58	255.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	371.25	7.43
2	间接费	%	55.000	255.43	140.49
3	利润	%	7.000	519.17	36.34
4	主材价差	元			58.92
(1)	汽油	kg	5.825	4.876	28.40
(2)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
6	税金	%	9.000	614.43	55.30
8	工程单价	元			669.73
	综合单价	元/台			669.73

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	拆除单杆 混凝土杆（m以内） 13		
定额编号	YD10-20T			定额单位	根
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			51.01
1.1	基本直接费	元			50.01
1.1.1	人工费	元			41.93
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.723	58	41.93
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			8.08
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.03	269.45	8.08
1.2	其他直接费	%	2.000	50.01	1.00
2	间接费	%	55.000	41.93	23.06
3	利润	%	7.000	74.07	5.18
4	主材价差	元			3.41
(1)	汽油	kg	0.699	4.876	3.41
6	税金	%	9.000	82.66	7.44
8	工程单价	元			90.10
	综合单价	元/根			90.10

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	拆除电缆（YJV22-10KV-3*95）		
定额编号	YD8-45T			定额单位	100m
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			224.04
1.1	基本直接费	元			219.65
1.1.1	人工费	元			219.65
(1)	综合工日 发电安装	工日	3.787	58	219.65
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	219.65	4.39
2	间接费	%	55.000	219.65	120.81
3	利润	%	7.000	344.85	24.14
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	368.99	33.21
8	工程单价	元			402.00
	综合单价	元/m			4.02

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	拆除电缆（YJV22-10KV-3*70）		
定额编号	YD8-45T			定额单位	100m
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			224.04
1.1	基本直接费	元			219.65
1.1.1	人工费	元			219.65
(1)	综合工日 发电安装	工日	3.787	58	219.65
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	219.65	4.39
2	间接费	%	55.000	219.65	120.81
3	利润	%	7.000	344.85	24.14
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	368.99	33.21
8	工程单价	元			402.00
	综合单价	元/m			4.02

建筑工程单价表

单价编号	6	项目名称	拆除导线JKLYJ-10KV-150		
定额编号	YD10-69T			定额单位	km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			345.61
1.1	基本直接费	元			338.83
1.1.1	人工费	元			321.38
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.541	58	321.38
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			17.45
(1)	载重汽车 5t	台班	0.09	193.855	17.45
1.2	其他直接费	%	2.000	338.83	6.78
2	间接费	%	55.000	321.38	176.76
3	利润	%	7.000	522.37	36.57
4	主材价差	元			10.99
(1)	柴油	kg	2.8971	3.792	10.99
6	税金	%	9.000	569.93	51.29
8	工程单价	元			621.22
	综合单价	元/km			621.22

建筑工程单价表

单价编号	7	项目名称	人力运输 人力运输 平均运距200m以上		
定额编号	YD10-2		定额单位	t • km	
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			320.77
1.1	基本直接费	元			314.48
1.1.1	人工费	元			314.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.422	58	314.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	314.48	6.29
2	间接费	%	55.000	314.48	172.96
3	利润	%	7.000	493.73	34.56
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	528.29	47.55
8	工程单价	元			575.84
	综合单价	元/t • km			575.84

建筑工程单价表

单价编号	8	项目名称	汽车运输 汽车运输 装卸		
定额编号	YD10-3			定额单位	t
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.51
1.1	基本直接费	元			47.56
1.1.1	人工费	元			21.75
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.375	58	21.75
1.1.2	材料费	元			4.17
(1)	钢丝绳 ϕ 8mm以下	kg	0.1	8.8	0.88
(2)	钢材 综合	kg	0.5	4.119	2.06
(3)	板材 红白松 一等	m ³	0.001	1160	1.16
(4)	草袋	个	0.05	1.354	0.07
1.1.3	机械使用费	元			21.64
(1)	汽车式起重机 8t	台班	0.025	354.045	8.85
(2)	载重汽车 5t	台班	0.066	193.855	12.79
1.2	其他直接费	%	2.000	47.56	0.95
2	间接费	%	55.000	21.75	11.96
3	利润	%	7.000	60.47	4.23
4	主材价差	元			10.75
(1)	柴油	kg	2.83529	3.792	10.75
6	税金	%	9.000	75.45	6.79
8	工程单价	元			82.24
	综合单价	元/t			82.24

建筑工程单价表

单价编号	9	项目名称	汽车运输 汽车运输 运输		
定额编号	YD10-4			定额单位	t • km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			1.88
1.1	基本直接费	元			1.84
1.1.1	人工费	元			1.16
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.02	58	1.16
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			0.68
(1)	载重汽车 5t	台班	0.0035	193.855	0.68
1.2	其他直接费	%	2.000	1.84	0.04
2	间接费	%	55.000	1.16	0.64
3	利润	%	7.000	2.52	0.18
4	主材价差	元			0.43
(1)	柴油	kg	0.112665	3.792	0.43
6	税金	%	9.000	3.13	0.28
8	工程单价	元			3.41
	综合单价	元/t • km			3.41

建筑工程单价表

单价编号	10	项目名称	拉线制作安装 普通拉线（截面 mm ² 以内） 120		
定额编号	YD10-55T		定额单位	根	
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			14.85
1.1	基本直接费	元			14.56
1.1.1	人工费	元			14.56
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.251	58	14.56
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	14.56	0.29
2	间接费	%	55.000	14.56	8.01
3	利润	%	7.000	22.86	1.60
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	24.46	2.20
8	工程单价	元			26.66
	综合单价	元/根			26.66

建筑工程单价表

单价编号	11	项目名称	杆上变配电设备安装 隔离开关		
定额编号	YD10-84T			定额单位	组
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			58.10
1.1	基本直接费	元			56.96
1.1.1	人工费	元			56.96
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.982	58	56.96
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	56.96	1.14
2	间接费	%	55.000	56.96	31.33
3	利润	%	7.000	89.43	6.26
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	95.69	8.61
8	工程单价	元			104.30
	综合单价	元/组			104.30

建筑工程单价表

单价编号	12	项目名称	10KV以下横担安装 铁、木横担 双根		
定额编号	YD10-38T		定额单位	组	
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			11.71
1.1	基本直接费	元			11.48
1.1.1	人工费	元			11.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.198	58	11.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	11.48	0.23
2	间接费	%	55.000	11.48	6.31
3	利润	%	7.000	18.02	1.26
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	19.28	1.74
8	工程单价	元			21.02
	综合单价	元/组			21.02

建筑工程单价表

单价编号	13	项目名称	建筑物砂石料回填 砂砾料 夯填		
定额编号	Y30176T			定额单位	100m³实方
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			3805.76
1.1	基本直接费	元			3731.14
1.1.1	人工费	元			207.45
(1)	技工	工日	0.05	120	6.00
(2)	普工	工日	2.37	85	201.45
1.1.2	材料费	元			3254.93
(1)	砂砾料	m³	114	28.41	3238.74
(2)	其他材料费	%	0.5	3238.74	16.19
1.1.3	机械使用费	元			268.76
(1)	蛙式夯实机 2.8kW	台班	0.71	255.753	181.58
(2)	推土机 74kW	台班	0.13	670.6	87.18
1.2	其他直接费	%	2.000	3731.14	74.62
2	间接费	%	8.000	3805.76	304.46
3	利润	%	7.000	4110.22	287.72
4	主材价差	元			26.13
(1)	柴油	kg	6.89	3.792	26.13
6	税金	%	9.000	4424.07	398.17
8	工程单价	元			4822.00
	综合单价	元/m³实方			48.22

建筑工程单价表

单价编号	14	项目名称	人工装土机动船运输 装运卸500m		
定额编号	Y10428			定额单位	100m ³
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			3753.50
1.1	基本直接费	元			3679.90
1.1.1	人工费	元			2759.40
(1)	技工	工日	0.64	120	76.80
(2)	普工	工日	31.56	85	2682.60
1.1.2	材料费	元			175.23
(1)	零星材料费	%	5	3504.67	175.23
1.1.3	机械使用费	元			745.27
(1)	机动船 10~20t	艘班	2	328.03	656.06
(2)	胶轮车	台班	18.78	4.75	89.21
1.2	其他直接费	%	2.000	3679.90	73.60
2	间接费	%	9.000	3753.50	337.82
3	利润	%	7.000	4091.32	286.39
4	主材价差	元			106.18
(1)	柴油	kg	28	3.792	106.18
6	税金	%	9.000	4483.89	403.55
8	工程单价	元			4887.00
	综合单价	元/m ³			48.87

人材机用量汇总表

工程名称: 第3标段城门支线5#临时用电(500kva、800kva) 城门支线4#临时用电(800kva)

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	技工	工日	0.82	120		120		
2	机械工(技工)	工日	17.43	120		120		
3	普工	工日	39.56	85		85		
4	综合工日 发电安装	工日	724.39	58		58		
5	修理及替换设备费	元	254.42	1		1		
6	安装拆卸费	元	7.55	1		1		
7	折旧费	元	784.82	1		1		
8	汽油	kg	28.66	10.595	13.00%	9.376	4.5	4.88
9	电	kw·h	79.88	0.82	13.00%	0.709		
10	柴油	kg	411.28	8.24	13.00%	7.292	3.5	3.79
11	大修理费	元	128.08	1		1		
12	经常修理费	元	472.53	1		1		
13	施工机械补差费	元	-1.42	1		1		
14	砂砾料	m ³	1026.00	29.2623	3.00%	28.41		
15	草袋	个	1.93	1.53	13.00%	1.354		
16	钢丝绳 ϕ 8mm以下	kg	3.85	9.944	13.00%	8.8		
17	钢材 综合	kg	19.25	4.654	13.00%	4.119		
18	板材 红白松 一等	m ³	0.04	1310.8	13.00%	1160		
19	推土机 74kW	台班	1.17			871.576	670.6	200.98

人材机用量汇总表

工程名称: 第3标段城门支线5#临时用电 (500kva、800kva) 城门支线4#临时用电 (800kva)

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
20	蛙式夯实机 2.8kW	台班	6.39			255.753	255.753	
21	胶轮车	台班	10.85			4.75	4.75	
22	机动船 10~20t	艘班	1.16			381.118	328.03	53.09
23	汽车式起重机 5t	台班	1.23			383.061	269.45	113.61
24	汽车式起重机 8t	台班	0.96			461.852	354.045	107.81
25	载重汽车 5t	台班	9.50			315.919	193.855	122.06

临时工程预算表

工程名称: 可溪支洞口400kva临时用电

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			50034	
六	其他施工临时工程	元			50034	
	拆除工程				50034	
(1)	拆除箱式变压器400KVA	台	1	721.04	721	
(2)	拆除单杆 混凝土杆 (m以内) 13	根	13	90.10	1171	
(3)	拆除导线JKLYJ-10KV-95	km	3.034	389.66	1182	
(4)	人力运输 人力运输 平均运距200m以上	t • km	73.68	575.84	42428	
(5)	汽车运输 汽车运输 装卸	t	24.56	82.24	2020	
(6)	汽车运输 汽车运输 运输	t • km	736.8	3.41	2512	
	合 计				50034	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	拆除箱式变压器400KVA		
定额编号	YD2-171T			定额单位	台
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			407.26
1.1	基本直接费	元			399.27
1.1.1	人工费	元			283.45
(1)	综合工日 发电安装	工日	4.887	58	283.45
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	399.27	7.99
2	间接费	%	55.000	283.45	155.90
3	利润	%	7.000	563.16	39.42
4	主材价差	元			58.92
(1)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
(2)	汽油	kg	5.825	4.876	28.40
6	税金	%	9.000	661.50	59.54
8	工程单价	元			721.04
	综合单价	元/台			721.04

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	拆除单杆 混凝土杆（m以内） 13		
定额编号	YD10-20T			定额单位	根
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			51.01
1.1	基本直接费	元			50.01
1.1.1	人工费	元			41.93
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.723	58	41.93
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			8.08
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.03	269.45	8.08
1.2	其他直接费	%	2.000	50.01	1.00
2	间接费	%	55.000	41.93	23.06
3	利润	%	7.000	74.07	5.18
4	主材价差	元			3.41
(1)	汽油	kg	0.699	4.876	3.41
6	税金	%	9.000	82.66	7.44
8	工程单价	元			90.10
	综合单价	元/根			90.10

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	拆除导线JKLYJ-10KV-95		
定额编号	YD10-68T			定额单位	km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			217.06
1.1	基本直接费	元			212.80
1.1.1	人工费	元			212.80
(1)	综合工日 发电安装	工日	3.669	58	212.80
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	212.80	4.26
2	间接费	%	55.000	212.80	117.04
3	利润	%	7.000	334.10	23.39
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	357.49	32.17
8	工程单价	元			389.66
	综合单价	元/km			389.66

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	人力运输 人力运输 平均运距200m以上		
定额编号	YD10-2			定额单位	t · km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			320.77
1.1	基本直接费	元			314.48
1.1.1	人工费	元			314.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.422	58	314.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	314.48	6.29
2	间接费	%	55.000	314.48	172.96
3	利润	%	7.000	493.73	34.56
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	528.29	47.55
8	工程单价	元			575.84
	综合单价	元/t · km			575.84

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	汽车运输 汽车运输 装卸		
定额编号	YD10-3			定额单位	t
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.51
1.1	基本直接费	元			47.56
1.1.1	人工费	元			21.75
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.375	58	21.75
1.1.2	材料费	元			4.17
(1)	钢丝绳 φ8mm以下	kg	0.1	8.8	0.88
(2)	钢材 综合	kg	0.5	4.119	2.06
(3)	板材 红白松 一等	m³	0.001	1160	1.16
(4)	草袋	个	0.05	1.354	0.07
1.1.3	机械使用费	元			21.64
(1)	汽车式起重机 8t	台班	0.025	354.045	8.85
(2)	载重汽车 5t	台班	0.066	193.855	12.79
1.2	其他直接费	%	2.000	47.56	0.95
2	间接费	%	55.000	21.75	11.96
3	利润	%	7.000	60.47	4.23
4	主材价差	元			10.75
(1)	柴油	kg	2.83529	3.792	10.75
6	税金	%	9.000	75.45	6.79
8	工程单价	元			82.24
	综合单价	元/t			82.24

建筑工程单价表

单价编号	6	项目名称	汽车运输 汽车运输 运输		
定额编号	YD10-4			定额单位	t · km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			1.88
1.1	基本直接费	元			1.84
1.1.1	人工费	元			1.16
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.02	58	1.16
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			0.68
(1)	载重汽车 5t	台班	0.0035	193.855	0.68
1.2	其他直接费	%	2.000	1.84	0.04
2	间接费	%	55.000	1.16	0.64
3	利润	%	7.000	2.52	0.18
4	主材价差	元			0.43
(1)	柴油	kg	0.112665	3.792	0.43
6	税金	%	9.000	3.13	0.28
8	工程单价	元			3.41
	综合单价	元/t · km			3.41

人材机用量汇总表

工程名称: 可溪支洞口400kva临时用电

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	综合工日 发电安装	工日	448.86	58		58		
2	柴油	kg	160.69	8.24	13.00%	7.292	3.5	3.79
3	汽油	kg	14.91	10.595	13.00%	9.376	4.5	4.88
4	折旧费	元	317.30	1		1		
5	大修理费	元	68.11	1		1		
6	经常修理费	元	238.17	1		1		
7	施工机械补差费	元	-0.67	1		1		
8	草袋	个	1.23	1.53	13.00%	1.354		
9	钢丝绳 $\phi 8\text{mm}$ 以下	kg	2.46	9.944	13.00%	8.8		
10	钢材 综合	kg	12.28	4.654	13.00%	4.119		
11	板材 红白松 一等	m^3	0.02	1310.8	13.00%	1160		
12	汽车式起重机 5t	台班	0.64			383.061	269.45	113.61
13	汽车式起重机 8t	台班	0.61			461.852	354.045	107.81
14	载重汽车 5t	台班	4.45			315.919	193.855	122.06

临时工程预算表

工程名称:

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			100362	
六	其他施工临时工程	元			100362	
	拆除工程				100362	
(1)	拆除箱式变压器YBM-12/0.4-800kVA	台	1	1097.99	1098	
(2)	拆除单杆 混凝土杆 (m以内) 13	根	13	90.35	1175	
(3)	拆除电缆 (YJV22-10KV-3*70)	m	716	4.02	2878	
(4)	拆除导线绝缘铝绞线JKLYJ-10KV-95	km	1.485	416.94	619	
(5)	人力运输 人力运输 平均运距200m以上	t·km	79.539	575.84	45802	
(6)	汽车运输 汽车运输 装卸	t	26.513	82.24	2180	
(7)	汽车运输 汽车运输 运输	t·km	1511.241	3.41	5153	
(8)	拉线制作安装 普通拉线 (截面 mm ² 以内) 70	根	8	22.24	178	
(9)	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	4	104.30	417	
(10)	10KV以下横担安装 铁、木横担 双根	组	17	21.02	357	
(11)	建筑物砂石料回填 砂砾料 夯填	m ³ 实方	840	48.22	40505	
	合 计				100362	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	拆除箱式变压器YBM-12/0.4-800kVA		
定额编号	YD2-175T			定额单位	台
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			616.06
1.1	基本直接费	元			603.98
1.1.1	人工费	元			488.16
(1)	综合工日 发电安装	工日	8.4165	58	488.16
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	603.98	12.08
2	间接费	%	55.000	488.16	268.49
3	利润	%	7.000	884.55	61.92
4	主材价差	元			60.86
(1)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
(2)	汽油	kg	5.825	5.208	30.34
6	税金	%	9.000	1007.33	90.66
8	工程单价	元			1097.99
	综合单价	元/台			1097.99

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	拆除单杆 混凝土杆 (m以内) 13		
定额编号	YD10-20T			定额单位	根
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			51.01
1.1	基本直接费	元			50.01
1.1.1	人工费	元			41.93
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.723	58	41.93
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			8.08
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.03	269.45	8.08
1.2	其他直接费	%	2.000	50.01	1.00
2	间接费	%	55.000	41.93	23.06
3	利润	%	7.000	74.07	5.18
4	主材价差	元			3.64
(1)	汽油	kg	0.699	5.208	3.64
6	税金	%	9.000	82.89	7.46
8	工程单价	元			90.35
	综合单价	元/根			90.35

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	拆除电缆（YJV22-10KV-3*70）		
定额编号	YD8-45T		定额单位	100m	
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			224.04
1.1	基本直接费	元			219.65
1.1.1	人工费	元			219.65
(1)	综合工日 发电安装	工日	3.787	58	219.65
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	219.65	4.39
2	间接费	%	55.000	219.65	120.81
3	利润	%	7.000	344.85	24.14
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	368.99	33.21
8	工程单价	元			402.00
	综合单价	元/m			4.02

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	拆除导线绝缘铝绞线JKLYJ-10KV-95		
定额编号	YD10-68T			定额单位	km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			231.89
1.1	基本直接费	元			227.34
1.1.1	人工费	元			212.80
(1)	综合工日 发电安装	工日	3.669	58	212.80
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			14.54
(1)	载重汽车 5t	台班	0.075	193.855	14.54
1.2	其他直接费	%	2.000	227.34	4.55
2	间接费	%	55.000	212.80	117.04
3	利润	%	7.000	348.93	24.43
4	主材价差	元			9.15
(1)	柴油	kg	2.41425	3.792	9.15
6	税金	%	9.000	382.51	34.43
8	工程单价	元			416.94
	综合单价	元/km			416.94

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	人力运输 人力运输 平均运距200m以上		
定额编号	YD10-2			定额单位	t • km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			320.77
1.1	基本直接费	元			314.48
1.1.1	人工费	元			314.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.422	58	314.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	314.48	6.29
2	间接费	%	55.000	314.48	172.96
3	利润	%	7.000	493.73	34.56
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	528.29	47.55
8	工程单价	元			575.84
	综合单价	元/t • km			575.84

建筑工程单价表

单价编号	6	项目名称	汽车运输 汽车运输 装卸		
定额编号	YD10-3			定额单位	t
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.51
1.1	基本直接费	元			47.56
1.1.1	人工费	元			21.75
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.375	58	21.75
1.1.2	材料费	元			4.17
(1)	钢丝绳 ϕ 8mm以下	kg	0.1	8.8	0.88
(2)	钢材 综合	kg	0.5	4.119	2.06
(3)	板材 红白松 一等	m ³	0.001	1160	1.16
(4)	草袋	个	0.05	1.354	0.07
1.1.3	机械使用费	元			21.64
(1)	汽车式起重机 8t	台班	0.025	354.045	8.85
(2)	载重汽车 5t	台班	0.066	193.855	12.79
1.2	其他直接费	%	2.000	47.56	0.95
2	间接费	%	55.000	21.75	11.96
3	利润	%	7.000	60.47	4.23
4	主材价差	元			10.75
(1)	柴油	kg	2.83529	3.792	10.75
6	税金	%	9.000	75.45	6.79
8	工程单价	元			82.24
	综合单价	元/t			82.24

建筑工程单价表

单价编号	7	项目名称	汽车运输 汽车运输 运输		
定额编号	YD10-4			定额单位	t · km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			1.88
1.1	基本直接费	元			1.84
1.1.1	人工费	元			1.16
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.02	58	1.16
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			0.68
(1)	载重汽车 5t	台班	0.0035	193.855	0.68
1.2	其他直接费	%	2.000	1.84	0.04
2	间接费	%	55.000	1.16	0.64
3	利润	%	7.000	2.52	0.18
4	主材价差	元			0.43
(1)	柴油	kg	0.112665	3.792	0.43
6	税金	%	9.000	3.13	0.28
8	工程单价	元			3.41
	综合单价	元/t · km			3.41

建筑工程单价表

单价编号	8	项目名称	拉线制作安装 普通拉线（截面 mm ² 以内）70		
定额编号	YD10-54T			定额单位	根
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			12.39
1.1	基本直接费	元			12.15
1.1.1	人工费	元			12.15
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.2095	58	12.15
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	12.15	0.24
2	间接费	%	55.000	12.15	6.68
3	利润	%	7.000	19.07	1.33
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	20.40	1.84
8	工程单价	元			22.24
	综合单价	元/根			22.24

建筑工程单价表

单价编号	9	项目名称	杆上变配电设备安装 隔离开关		
定额编号	YD10-84T			定额单位	组
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			58.10
1.1	基本直接费	元			56.96
1.1.1	人工费	元			56.96
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.982	58	56.96
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	56.96	1.14
2	间接费	%	55.000	56.96	31.33
3	利润	%	7.000	89.43	6.26
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	95.69	8.61
8	工程单价	元			104.30
	综合单价	元/组			104.30

建筑工程单价表

单价编号	10	项目名称	10KV以下横担安装 铁、木横担 双根		
定额编号	YD10-38T		定额单位	组	
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			11.71
1.1	基本直接费	元			11.48
1.1.1	人工费	元			11.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.198	58	11.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	11.48	0.23
2	间接费	%	55.000	11.48	6.31
3	利润	%	7.000	18.02	1.26
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	19.28	1.74
8	工程单价	元			21.02
	综合单价	元/组			21.02

建筑工程单价表

单价编号	11	项目名称	建筑物砂石料回填 砂砾料 夯填		
定额编号	Y30176T			定额单位	100m³实方
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			3805.76
1.1	基本直接费	元			3731.14
1.1.1	人工费	元			207.45
(1)	技工	工日	0.05	120	6.00
(2)	普工	工日	2.37	85	201.45
1.1.2	材料费	元			3254.93
(1)	砂砾料	m³	114	28.41	3238.74
(2)	其他材料费	%	0.5	3238.74	16.19
1.1.3	机械使用费	元			268.76
(1)	蛙式夯实机 2.8kW	台班	0.71	255.753	181.58
(2)	推土机 74kW	台班	0.13	670.6	87.18
1.2	其他直接费	%	2.000	3731.14	74.62
2	间接费	%	8.000	3805.76	304.46
3	利润	%	7.000	4110.22	287.72
4	主材价差	元			26.13
(1)	柴油	kg	6.89	3.792	26.13
6	税金	%	9.000	4424.07	398.17
8	工程单价	元			4822.00
	综合单价	元/m³实方			48.22

人材机用量汇总表

工程名称:

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	技工	工日	0.42	120		120		
2	机械工(技工)	工日	14.11	120		120		
3	普工	工日	19.91	85		85		
4	综合工日 发电安装	工日	530.78	58		58		
5	修理及替换设备费	元	182.43	1		1		
6	安装拆卸费	元	7.04	1		1		
7	折旧费	元	562.64	1		1		
8	电	kw·h	74.55	0.82	13.00%	0.709		
9	柴油	kg	314.94	8.24	13.00%	7.292	3.5	3.79
10	大修理费	元	88.27	1		1		
11	经常修理费	元	344.33	1		1		
12	施工机械补差费	元	-1.06	1		1		
13	汽油	kg	14.91	10.97	13.00%	9.708	4.5	5.21
14	砂砾料	m ³	957.60	29.2623	3.00%	28.41		
15	草袋	个	1.33	1.53	13.00%	1.354		
16	钢丝绳 Φ8mm以下	kg	2.65	9.944	13.00%	8.8		
17	钢材 综合	kg	13.26	4.654	13.00%	4.119		
18	板材 红白松 一等	m ³	0.03	1310.8	13.00%	1160		
19	推土机 74kW	台班	1.09			871.576	670.6	200.98

人材机用量汇总表

工程名称:

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
20	蛙式夯实机 2.8kW	台班	5.96			255.753	255.753	
21	汽车式起重机 5t	台班	0.64			390.796	269.45	121.35
22	汽车式起重机 8t	台班	0.66			461.852	354.045	107.81
23	载重汽车 5t	台班	7.40			315.919	193.855	122.06

临时工程预算表

工程名称:

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			7192	
六	其他施工临时工程	元			7192	
	拆除工程				7192	
(1)	箱式变压器 带高压柜容量 (kVA以下) 630	台	1	929.06	929	
(2)	拆除单杆 混凝土杆 (m以 内) 13	根	1	90.35	90	
(3)	人力运输 人力运输 平均运 距200m以上	t · km	9.6	575.84	5528	
(4)	汽车运输 汽车运输 装卸	t	3.2	82.24	263	
(5)	汽车运输 汽车运输 运输	t · km	112	3.41	382	
	合 计				7192	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	箱式变压器 带高压柜容量(kVA以下) 630		
定额编号	YD2-174T			定额单位	台
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			521.96
1.1	基本直接费	元			511.73
1.1.1	人工费	元			395.91
(1)	综合工日 发电安装	工日	6.826	58	395.91
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	511.73	10.23
2	间接费	%	55.000	395.91	217.75
3	利润	%	7.000	739.71	51.78
4	主材价差	元			60.86
(1)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
(2)	汽油	kg	5.825	5.208	30.34
6	税金	%	9.000	852.35	76.71
8	工程单价	元			929.06
	综合单价	元/台			929.06

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	拆除单杆 混凝土杆（m以内） 13		
定额编号	YD10-20T		定额单位	根	
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			
1.1	基本直接费	元			
1.1.1	人工费	元			
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.723	58	41.93
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.03	269.45	8.08
1.2	其他直接费	%	2.000		
2	间接费	%	55.000		
3	利润	%	7.000		
4	主材价差	元			
(1)	汽油	kg	0.699	5.208	3.64
6	税金	%	9.000		
8	工程单价	元			
	综合单价	元/根			90.35

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	人力运输 人力运输 平均运距200m以上		
定额编号	YD10-2		定额单位	t • km	
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			320.77
1.1	基本直接费	元			314.48
1.1.1	人工费	元			314.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.422	58	314.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	314.48	6.29
2	间接费	%	55.000	314.48	172.96
3	利润	%	7.000	493.73	34.56
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	528.29	47.55
8	工程单价	元			575.84
	综合单价	元/t • km			575.84

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	汽车运输 汽车运输 装卸		
定额编号	YD10-3			定额单位	t
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.51
1.1	基本直接费	元			47.56
1.1.1	人工费	元			21.75
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.375	58	21.75
1.1.2	材料费	元			4.17
(1)	钢丝绳 ϕ 8mm以下	kg	0.1	8.8	0.88
(2)	钢材 综合	kg	0.5	4.119	2.06
(3)	板材 红白松 一等	m ³	0.001	1160	1.16
(4)	草袋	个	0.05	1.354	0.07
1.1.3	机械使用费	元			21.64
(1)	汽车式起重机 8t	台班	0.025	354.045	8.85
(2)	载重汽车 5t	台班	0.066	193.855	12.79
1.2	其他直接费	%	2.000	47.56	0.95
2	间接费	%	55.000	21.75	11.96
3	利润	%	7.000	60.47	4.23
4	主材价差	元			10.75
(1)	柴油	kg	2.83529	3.792	10.75
6	税金	%	9.000	75.45	6.79
8	工程单价	元			82.24
	综合单价	元/t			82.24

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	汽车运输 汽车运输 运输			
定额编号	YD10-4			定额单位	t • km	
工作内容：						
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	
1	直接费	元			1.88	
1.1	基本直接费	元			1.84	
1.1.1	人工费	元			1.16	
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.02	58	1.16	
1.1.2	材料费	元				
1.1.3	机械使用费	元			0.68	
(1)	载重汽车 5t	台班	0.0035	193.855	0.68	
1.2	其他直接费	%	2.000	1.84	0.04	
2	间接费	%	55.000	1.16	0.64	
3	利润	%	7.000	2.52	0.18	
4	主材价差	元			0.43	
(1)	柴油	kg	0.112665	3.792	0.43	
6	税金	%	9.000	3.13	0.28	
8	工程单价	元			3.41	
	综合单价	元/t • km			3.41	

人材机用量汇总表

工程名称:

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	综合工日 发电安装	工日	63.04	58		58		
2	柴油	kg	29.74	8.24	13.00%	7.292	3.5	3.79
3	折旧费	元	69.55	1		1		
4	大修理费	元	15.54	1		1		
5	经常修理费	元	50.79	1		1		
6	施工机械补差费	元	-0.15	1		1		
7	汽油	kg	6.52	10.97	13.00%	9.708	4.5	5.21
8	草袋	个	0.16	1.53	13.00%	1.354		
9	钢丝绳 $\phi 8\text{mm}$ 以下	kg	0.32	9.944	13.00%	8.8		
10	钢材 综合	kg	1.60	4.654	13.00%	4.119		
11	板材 红白松 一等	m^3		1310.8	13.00%	1160		
12	汽车式起重机 5t	台班	0.28			390.796	269.45	121.35
13	汽车式起重机 8t	台班	0.08			461.852	354.045	107.81
14	载重汽车 5t	台班	0.85			315.919	193.855	122.06

临时工程预算表

工程名称:

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			14202	
六	其他施工临时工程	元			14202	
	拆除工程				14202	
(1)	箱式变压器 不带高压柜容量 (kVA以下) 630	台	1	723.15	723	
(2)	拆除单杆 混凝土杆 (m以内) 13	根	4	90.35	361	
(3)	人力运输 人力运输 平均运距200m以上	t · km	20.4	575.84	11747	
(4)	汽车运输 汽车运输 装卸	t	6.8	82.24	559	
(5)	汽车运输 汽车运输 运输	t · km	238	3.41	812	
	合 计				14202	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	箱式变压器 不带高压柜容量(kVA以下) 630		
定额编号	YD2-171T			定额单位	台
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			407.26
1.1	基本直接费	元			399.27
1.1.1	人工费	元			283.45
(1)	综合工日 发电安装	工日	4.887	58	283.45
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	399.27	7.99
2	间接费	%	55.000	283.45	155.90
3	利润	%	7.000	563.16	39.42
4	主材价差	元			60.86
(1)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
(2)	汽油	kg	5.825	5.208	30.34
6	税金	%	9.000	663.44	59.71
8	工程单价	元			723.15
	综合单价	元/台			723.15

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	拆除单杆 混凝土杆（m以内） 13		
定额编号	YD10-20T		定额单位	根	
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			
1.1	基本直接费	元			
1.1.1	人工费	元			
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.723	58	41.93
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.03	269.45	8.08
1.2	其他直接费	%	2.000		
2	间接费	%	55.000		
3	利润	%	7.000		
4	主材价差	元			
(1)	汽油	kg	0.699	5.208	3.64
6	税金	%	9.000		
8	工程单价	元			
	综合单价	元/根			90.35

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	人力运输 人力运输 平均运距200m以上		
定额编号	YD10-2			定额单位	t • km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			320.77
1.1	基本直接费	元			314.48
1.1.1	人工费	元			314.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.422	58	314.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	314.48	6.29
2	间接费	%	55.000	314.48	172.96
3	利润	%	7.000	493.73	34.56
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	528.29	47.55
8	工程单价	元			575.84
	综合单价	元/t • km			575.84

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	汽车运输 汽车运输 装卸		
定额编号	YD10-3		定额单位	t	
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.51
1.1	基本直接费	元			47.56
1.1.1	人工费	元			21.75
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.375	58	21.75
1.1.2	材料费	元			4.17
(1)	钢丝绳 ϕ 8mm以下	kg	0.1	8.8	0.88
(2)	钢材 综合	kg	0.5	4.119	2.06
(3)	板材 红白松 一等	m ³	0.001	1160	1.16
(4)	草袋	个	0.05	1.354	0.07
1.1.3	机械使用费	元			21.64
(1)	汽车式起重机 8t	台班	0.025	354.045	8.85
(2)	载重汽车 5t	台班	0.066	193.855	12.79
1.2	其他直接费	%	2.000	47.56	0.95
2	间接费	%	55.000	21.75	11.96
3	利润	%	7.000	60.47	4.23
4	主材价差	元			10.75
(1)	柴油	kg	2.83529	3.792	10.75
6	税金	%	9.000	75.45	6.79
8	工程单价	元			82.24
	综合单价	元/t			82.24

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	汽车运输 汽车运输 运输		
定额编号	YD10-4			定额单位	t • km
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			1.88
1.1	基本直接费	元			1.84
1.1.1	人工费	元			1.16
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.02	58	1.16
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			0.68
(1)	载重汽车 5t	台班	0.0035	193.855	0.68
1.2	其他直接费	%	2.000	1.84	0.04
2	间接费	%	55.000	1.16	0.64
3	利润	%	7.000	2.52	0.18
4	主材价差	元			0.43
(1)	柴油	kg	0.112665	3.792	0.43
6	税金	%	9.000	3.13	0.28
8	工程单价	元			3.41
	综合单价	元/t • km			3.41

人材机用量汇总表

工程名称:

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	综合工日 发电安装	工日	125.70	58		58		
2	柴油	kg	54.14	8.24	13.00%	7.292	3.5	3.79
3	折旧费	元	116.79	1		1		
4	大修理费	元	25.59	1		1		
5	经常修理费	元	86.42	1		1		
6	施工机械补差费	元	-0.25	1		1		
7	汽油	kg	8.62	10.97	13.00%	9.708	4.5	5.21
8	草袋	个	0.34	1.53	13.00%	1.354		
9	钢丝绳 ϕ 8mm以下	kg	0.68	9.944	13.00%	8.8		
10	钢材 综合	kg	3.40	4.654	13.00%	4.119		
11	板材 红白松 一等	m ³	0.01	1310.8	13.00%	1160		
12	汽车式起重机 5t	台班	0.37			390.796	269.45	121.35
13	汽车式起重机 8t	台班	0.17			461.852	354.045	107.81
14	载重汽车 5t	台班	1.53			315.919	193.855	122.06

临时工程预算表

工程名称:

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			7192	
六	其他施工临时工程	元			7192	
	拆除工程				7192	
(1)	箱式变压器 带高压柜容量 (kVA以下) 630	台	1	929.06	929	
(2)	拆除单杆 混凝土杆 (m以 内) 13	根	1	90.35	90	
(3)	汽车运输 汽车运输 装卸	t	3.2	82.24	263	
(4)	汽车运输 汽车运输 运输	t · km	112	3.41	382	
(5)	人力运输 人力运输 平均运 距200m以上	t · km	9.6	575.84	5528	
	合 计				7192	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	箱式变压器 带高压柜容量(kVA以下) 630		
定额编号	YD2-174T			定额单位	台
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			521.96
1.1	基本直接费	元			511.73
1.1.1	人工费	元			395.91
(1)	综合工日 发电安装	工日	6.826	58	395.91
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			115.82
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.25	269.45	67.36
(2)	载重汽车 5t	台班	0.25	193.855	48.46
1.2	其他直接费	%	2.000	511.73	10.23
2	间接费	%	55.000	395.91	217.75
3	利润	%	7.000	739.71	51.78
4	主材价差	元			60.86
(1)	柴油	kg	8.0475	3.792	30.52
(2)	汽油	kg	5.825	5.208	30.34
6	税金	%	9.000	852.35	76.71
8	工程单价	元			929.06
	综合单价	元/台			929.06

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	拆除单杆 混凝土杆（m以内） 13		
定额编号	YD10-20T			定额单位	根
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			
1.1	基本直接费	元			
1.1.1	人工费	元			
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.723	58	41.93
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
(1)	汽车式起重机 5t	台班	0.03	269.45	8.08
1.2	其他直接费	%	2.000		
2	间接费	%	55.000		
3	利润	%	7.000		
4	主材价差	元			
(1)	汽油	kg	0.699	5.208	3.64
6	税金	%	9.000		
8	工程单价	元			
	综合单价	元/根			90.35

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	汽车运输 汽车运输 装卸		
定额编号	YD10-3			定额单位	t
工作内容：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.51
1.1	基本直接费	元			47.56
1.1.1	人工费	元			21.75
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.375	58	21.75
1.1.2	材料费	元			4.17
(1)	钢丝绳 φ8mm以下	kg	0.1	8.8	0.88
(2)	钢材 综合	kg	0.5	4.119	2.06
(3)	板材 红白松 一等	m³	0.001	1160	1.16
(4)	草袋	个	0.05	1.354	0.07
1.1.3	机械使用费	元			21.64
(1)	汽车式起重机 8t	台班	0.025	354.045	8.85
(2)	载重汽车 5t	台班	0.066	193.855	12.79
1.2	其他直接费	%	2.000	47.56	0.95
2	间接费	%	55.000	21.75	11.96
3	利润	%	7.000	60.47	4.23
4	主材价差	元			10.75
(1)	柴油	kg	2.83529	3.792	10.75
6	税金	%	9.000	75.45	6.79
8	工程单价	元			82.24
	综合单价	元/t			82.24

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	汽车运输 汽车运输 运输		
定额编号	YD10-4			定额单位	t · km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			1.88
1.1	基本直接费	元			1.84
1.1.1	人工费	元			1.16
(1)	综合工日 发电安装	工日	0.02	58	1.16
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			0.68
(1)	载重汽车 5t	台班	0.0035	193.855	0.68
1.2	其他直接费	%	2.000	1.84	0.04
2	间接费	%	55.000	1.16	0.64
3	利润	%	7.000	2.52	0.18
4	主材价差	元			0.43
(1)	柴油	kg	0.112665	3.792	0.43
6	税金	%	9.000	3.13	0.28
8	工程单价	元			3.41
	综合单价	元/t · km			3.41

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	人力运输 人力运输 平均运距200m以上		
定额编号	YD10-2			定额单位	t • km
工作内容:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			320.77
1.1	基本直接费	元			314.48
1.1.1	人工费	元			314.48
(1)	综合工日 发电安装	工日	5.422	58	314.48
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	2.000	314.48	6.29
2	间接费	%	55.000	314.48	172.96
3	利润	%	7.000	493.73	34.56
4	主材价差	元			
6	税金	%	9.000	528.29	47.55
8	工程单价	元			575.84
	综合单价	元/t • km			575.84

人材机用量汇总表

工程名称:

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	综合工日 发电安装	工日	63.04	58		58		
2	柴油	kg	29.74	8.24	13.00%	7.292	3.5	3.79
3	折旧费	元	69.55	1		1		
4	大修理费	元	15.54	1		1		
5	经常修理费	元	50.79	1		1		
6	施工机械补差费	元	-0.15	1		1		
7	汽油	kg	6.52	10.97	13.00%	9.708	4.5	5.21
8	草袋	个	0.16	1.53	13.00%	1.354		
9	钢丝绳 $\phi 8\text{mm}$ 以下	kg	0.32	9.944	13.00%	8.8		
10	钢材 综合	kg	1.60	4.654	13.00%	4.119		
11	板材 红白松 一等	m^3		1310.8	13.00%	1160		
12	汽车式起重机 5t	台班	0.28			390.796	269.45	121.35
13	汽车式起重机 8t	台班	0.08			461.852	354.045	107.81
14	载重汽车 5t	台班	0.85			315.919	193.855	122.06

